

/найменування організації, що затверджує/

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

В тому числі зворотних сум

15 146,002 тис. грн.



*Рішення сесії Львівської обласної ради від 19.11.2019 р. № 1049*

посилання на документ про затвердження

" 19 " листопада 2019 року

## ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 6/19

Реконструкція дошкільного навчального закладу по вул. Шашкевича, 42 в с. Ставчани Пустомитівського району Львівської області  
найменування об'єкта будівництва

Складений в поточних цінах станом на 06.11.2019

Ч.ч.	№ кошторисів і кошти рисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Дошкільний навчальний заклад	9 304,891	92,328		9 397,219
		Разом по главі № 2	9 304,891	92,328		9 397,219
2	07-01	Благоустрій і озеленення території	1 201,147			1 201,147
		Разом по главі № 7	1 201,147			1 201,147
		Разом по главах № 1 - 7	10 506,038	92,328		10 598,366
3		Глава 10. Утримання служб замовника			158,976	158,976
		Зміна 2 ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 Витрати на технічний нагляд				
		Додаток К п.46				
		Разом по главі № 10			158,976	158,976
		Разом по главах № 1 - 10	10 506,038	92,328	158,976	10 757,342

Глава 12. Проектно - вишукувальні роботи і авторський нагляд					
4	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013	Вартість проектних робіт (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна №3) ПР= 181 709,0			181,709
5	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна №3	Витрати на експертизу проекту будівництва з питань міцності, надійності, довговічності об'єктів будівництва (клас наслідків СС1, незначні наслідки) ПР= 10 207,0			10,207
6	Зміна 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток К п.54	Здійснення авторського нагляду ✓			81,000
7	Розрахунок №5	Разом по главі № 12 Разом по главах № 1 - 12			272,916
8	Розрахунок №6		92,328		431,892
9	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (7,40 грн./люд.год.)			253,065
10	Розрахунок № П145 (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (1,38 грн./люд.год.)			47,299
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва - 2,00%	210,122	1,847	220,606
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	1 061,114	9,325	1 070,439
	Разом		12 030,339	103,500	12 621,667
11	Податок на додану вартість				2 524,335
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		12 030,339	103,500	3 012,163
					15 146,002

Керівник проектної організації

Головний архітектор проекту

Керівник відділу



[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]