

ТИТУЛ

на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Селищний голова

(посада)

(підпис)

Г.Л. Рудюк

(ініціали та прізвище)

" ____ " _____ 2020 р.

13 березня 2020 р.

Найме-нування та місце-знаходження об'єкта, характер та черга будівництва, назва продукції та одиниці її виміру	Рік початку та закінчення будівництва	Потужність будови об'єкта, що проектується				Прогнозна кошторисна вартість будівництва, тис. гривень		Кількість працівників		Стадії проектування	Вартість проектно-вишукувальних робіт за стадіями проектування, тис. гривень	Вартість робіт з проведення державної експертизи, тис. гривень	Дата прийняття проектної документації замовником	Назва генеральної проектної організації
		загальні вартісні показники, тис. гривень		у натуральних показниках основного виробництва		усього	у тому числі будівельних робіт	досягнута	розрахункова					
		досягнута	розрахункова	досягнута	розрахункова									
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Капітальний ремонт дороги по вул. Квітнева з під'їздами в смт. Нова Борова Хорошівського району Житомирської області	2020					8800,072	6927,075			РП	183,690	17,193		ТОВ «Дороги і мости»

13 березня 2020 р.

Селищний голова

(посада)

(підпис)

Г.Л. Рудюк

(ініціали та прізвище)

ТИТУЛ
об'єкта будівництва у 2020 році

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Селищний голова
(посада)

Г.Л. Рудюк
(підпис) (ініціали та прізвище)

" ____ " _____ 2020 р.

13 березня 2020 р.

Найменування об'єкта та його місцезнаходження: Капітальний ремонт дороги по вул. Квітнева з під'їздами в смт. Нова Борова Хорошівського району Житомирської області	Частка державної власності у майні замовника на 2020 р., % відсотків
Найменування замовника: Новоборівська селищна рада	Наявність робочої документації: Кошторисна вартість складає – 8800,072 тис. грн.; будівельні роботи – 6927,075 тис. грн.; інші витрати – 1872,997 тис. грн.; зворотні суми – 3,500 тис. грн.
Галузь: 42.11 Будівництво доріг і автострад	Ким, коли затверджено проектну документацію: Рішення виконавчого комітету № 62 від 13 березня 2020 року
Сфера управління: Новоборівська селищна рада	Генеральна проектна організація: ТОВ «Дороги і мости»
Характер будівництва: Капітальний ремонт	
Строки будівництва: Березень – грудень 2020 року	Генеральна підрядна організація: Тендерна процедура
Джерела фінансування: Кошти державного та місцевого бюджетів	

Показники об'єкта	Згідно з проектною документацією	Виконано на 1 січня 2020 р.	Профінан совано на 1 січня 2020 р.	Підлягає фінансуванню до кінця будівництва	Завдання за роками			Введення в дію (квартал) 2020
					2020	2021	2022	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Потужність (у відповідних одиницях виміру)								
Вартість основних фондів, тис. гривень								
Капітальні вкладення, тис. гривень								
Загальна кошторисна вартість, тис. гривень	8800,072			8800,072	8800,072			4 квартал
у тому числі:								
будівельних робіт	6927,075			6927,075	6927,075			4 квартал
устаткування, меблів та інвентарю								
інші витрати	1872,997			1872,997	1872,997			4 квартал
Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. гривень:								
державного бюджету	х							
місцевого бюджету	х							
інших джерел	х							

13 березня 2020 р.

Селищний голова
(посада)

(підпис)

Г.Л. Рудюк
(ініціали та прізвище)

ТИТУЛ

на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Селищний голова

(посада)

Г. Л. Рудюк

(підпис) (ініціали та прізвище)

" ____ " _____ 2020 р.

13 березня 2020 р.

Найменування та місце-знаходження об'єкта, характер та черга будівництва, назва продукції та одиниці її виміру	Рік початку та закінчення будівництва	Потужність будови об'єкта, що проектується				Прогнозна кошторисна вартість будівництва, тис. гривень		Кількість працівників		Стадії проектування	Вартість проектно-вишукувальних робіт за стадіями проектування, тис. гривень	Вартість робіт з проведення державної експертизи, тис. гривень	Дата прийняття проектної документації замовником	Назва генеральної проектної організації
		загальні вартісні показники, тис. гривень		у натуральних показниках основного виробництва		усього	у тому числі будівельних робіт	досягнута	розрахункова					
		досягнута	розрахункова	досягнута	розрахункова									
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Реконструкція термомодернізація Новоборівського Центру розвитку дитини «Сонечко» по вул. Незалежності, 26а, смт. Нова Борова, Хорошівського району, Житомирської області. Коригування.	Березень-грудень 2021					7229,424	5598,954			РП	148,200	6,750		ТОВ «Сервісний центр нерухомості»

13 березня 2020 р.

Селищний голова

(посада)

(підпис)

Г. Л. Рудюк

(ініціали та прізвище)

ТИТУЛ
об'єкта будівництва у 2020 році

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Селищний голова

(посада)

Г.Л. Рудюк

(підпис) (ініціали та прізвище)

" ____ " _____ 2020 р.

13 березня 2020 р.

Найменування об'єкта та його місцезнаходження: Реконструкція термомодернізація Новоборівського Центру розвитку дитини «Сонечко» по вул. Незалежності, 26а, смт. Нова Борова, Хорошівського району, Житомирської області. Коригування.	Частка державної власності у майні замовника на 2020 р., % відсотків
Найменування замовника: Новоборівська селищна рада	Наявність робочої документації: Кошторисна вартість складає – 7229,424 тис. грн.; будівельні роботи – 5598,954 тис. грн.; устаткування - 6,657тис. грн.; інші витрати – 1708,813тис. грн.
Галузь: 85.10 Дошкільна освіта	Ким, коли затверджено проектну документацію: Рішення виконавчого комітету № 61 від 13 березня 2020 року
Сфера управління: Новоборівська селищна рада	Генеральна проектна організація: ТОВ «Сервісний центр нерухомості»
Характер будівництва: Реконструкція	
Строки будівництва: Березень-грудень 2021	Генеральна підрядна організація: Процедура відкритих торгів
Джерела фінансування: Кошти державного та місцевого бюджетів	

Показники об'єкта	Згідно з проектною документацією	Виконано на 1 січня 2020 р.	Профінан совано на 1 січня 2020 р.	Підлягає фінансуванню до кінця будівництва	Завдання за роками			Введення в дію (квартал)
					2020	2021	2022	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Потужність (у відповідних одиницях виміру)								
Вартість основних фондів, тис. гривень								
Капітальні вкладення, тис. гривень								
Загальна кошторисна вартість, тис. гривень,	7229,424	85,0		7144,424		7144,424		4 квартал
у тому числі:								
будівельних робіт	5598,954			5598,954		5598,954		4 квартал
устаткування, меблів та інвентарю	6,657			6,657		6,657		
інші витрати	1708,813	85,0		1623,813		1623,813		4 квартал
Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. гривень:								
державного бюджету	x							
місцевого бюджету	x							
інших джерел	x							

13 березня 2020 р.

Селищний голова
(посада)

(підпис)

Г. Л. Рудюк
(ініціали та прізвище)

ТИТУЛ
на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва

ПОГОДЖЕНО

Селищний голова
(посада)

_____ Г. Л. Рудюк
(підпис) (ініціали та прізвище)

24 лютого 2020 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти,
охорони здоров'я і соціально-
культурної сфери
(посада)

_____ Л. А. Прищепа
(підпис) (ініціали та прізвище)

24 лютого 2020 р.

Найменування та місцезнаходження об'єкта, характер та черга будівництва, назва продукції та одиниці її виміру	Рік початку та закінчення будівництва	Потужність будови об'єкта, що проектується				Прогнозна кошторисна вартість будівництва, тис. гривень		Кількість працівників		Стадії проектування	Вартість проектно-вишукувальних робіт за стадіями проектування, тис. гривень	Вартість робіт з проведення державної експертизи, тис. гривень	Дата прийняття проектної документації замовником	Назва генеральної проектної організації
		загальні вартісні показники, тис. гривень		у натуральних показниках основного виробництва		усього	у тому числі будівельних робіт	досягнута	розрахункова					
		досягнута	розрахункова	досягнута	розрахункова									
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Капітальний ремонт системи опалення приміщення Новоборівської бібліотеки Новоборівської селищної ради по вул. освіти, 7А смт. Нова Борова Хорошівського району Житомирської області	Березень 2020 грудень 2020					520,747	376,056				29,295	4,050		ФОП Барилюк С.М.

24 лютого 2020 р.

Начальник відділу
(посада)

_____ (підпис)

Л.А. Прищепа
(ініціали та прізвище)

ТИТУЛ
об'єкта будівництва у 2020 році

ПОГОДЖЕНО

Селищний голова
(посада)

(підпис)

Г. Л. Рудюк
(ініціали та прізвище)

24 лютого 2020 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти,
охорони здоров'я і соціально-
культурної сфери
(посада)

(підпис)

Л. А. Прищепа
(ініціали та прізвище)

24 лютого 2020 р.

Найменування об'єкта та його місцезнаходження <i>Капітальний ремонт системи опалення приміщення Новоборівської бібліотеки Новоборівської селищної ради по вул. освіти, 7А смт. Нова Борова Хорошівського району Житомирської області</i>	Частка державної власності у майні замовника на 2020 р., відсотків
Найменування замовника <i>Відділ освіти, охорони здоров'я і соціально-культурної сфери Новоборівської селищної ради</i>	Наявність робочої документації <i>Кошторисна вартість складає –520,747 тис. грн.; будівельні роботи – 376,056 тис. грн.; інші витрати – 144,691 тис. грн.</i>
Галузь <i>91.01 Функціонування бібліотек і архівів</i>	Ким, коли затверджено проектну документацію <i>Рішення виконавчого комітету № 27 від 24 лютого 2020 року</i>
Сфера управління <i>Новоборівська селищна рада</i>	Генеральна проектна організація <i>ФОП Барилук С. М.</i>
Характер будівництва <i>Капітальний ремонт системи опалення</i>	
Строки будівництва <i>Березень 2020 грудень 2020</i>	Генеральна підрядна організація <i>процедура допорогових закупівель</i>
Джерела фінансування <i>Кошти місцевого бюджету</i>	

Показники об'єкта	Згідно з проектною документацією	Виконано на 1 січня 20__ р.	Профінансовано на 1 січня 20__ р.	Підлягає фінансуванню до кінця будівництва	Завдання за роками			Введення в дію (квартал)
					2020	2021	2022	2020
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Потужність (у відповідних одиницях виміру)								
Вартість основних фондів, тис. гривень -								
Капітальні вкладення, тис. гривень								
Загальна кошторисна вартість, тис. гривень,	520,747			520,747	520,747			4 квартал
у тому числі:								
будівельних робіт	376,056			376,056	376,056			4 квартал
устаткування, меблів та інвентарю -								
інші витрати	144,691			144,691	144,691			4 квартал
Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. гривень:								
державного бюджету х								
місцевого бюджету х								
інших джерел х								

24 лютого 20220 р.

Начальник відділу
(посада)

(підпис)

Л.А. Прищепа
(ініціали та прізвище)

ТИТУЛ **на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва**

ПОГОДЖЕНО

Селищний голова
(посада)

_____ Г. Л. Рудюк
(підпис) (ініціали та прізвище)

24 лютого 2020 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти,
охорони здоров'я і соціально-
культурної сфери
(посада)

_____ Л. А. Прищеп
(підпис) (ініціали та прізвище)

24 лютого 2020 р.

Найменування та місце- знаходження об'єкта, характер та черга будівництва, назва продукції та одиниці її виміру	Рік початку та закінчен ня будівниц тва	Потужність будови об'єкта, що проектується				Прогнозна кошторисна вартість будівництва, тис. гривень		Кількість працівників		Стадії проекту вання	Вартість проектно- вишуку- вальних робіт за стадіями проектуванн я, тис. гривень	Вартість робіт з проведенн я державної експертиз и, тис. гривень	Дата прийня ття проект ної докуме нтації замовн иком	Назва гене- ральної проектної організації
		загальні вартісні показники, тис. гривень		у натуральних показниках основного виробництва		усього	у тому числі будівельн их робіт	досяг нута	розра хунков а					
		досяг нута	розра- хунков а	досяг нута	розра хунков а									
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Капітальний ремонт приміщення Новоборівського ліцею по вул. Освіти, 7 смт. Нова Борова Хорошівського району Житомирської області	Березень 2020 грудень 2020					2512,403	1905,961			РП	37,500	4,192		ФОП Барилук С.М.

24 лютого 2020 р.

Селищний голова
(посада)

_____ (підпис)

Г. Л. Рудюк
(ініціали та прізвище)

ТИТУЛ
об'єкта будівництва у 2020 році

ПОГОДЖЕНО

Селищний голова
(посада)

(підпис)

Г. Л. Рудюк
(ініціали та прізвище)

24 лютого 2020 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти,
охорони здоров'я і соціально-
культурної сфери
(посада)

(підпис)

Л. А. Прищепа
(ініціали та прізвище)

24 лютого 2020 р.

Найменування об'єкта та його місцезнаходження <i>Капітальний ремонт приміщення Новоборівського ліцею по вул. Освіти, 7 смт. Нова Борова Хорошівського району Житомирської області</i>	Частка державної власності у майні замовника на 2020р., відсотків
Найменування замовника <i>Відділ освіти, охорони здоров'я і соціально-культурної сфери Новоборівської селищної ради</i>	Наявність робочої документації <i>Кошторисна вартість складає –2512,403 тис. грн.; будівельні роботи – 1905,961 тис. грн.; інші витрати – 606,442 тис. грн.</i>
Галузь <i>Середня освіта 85.31</i>	Ким, коли затверджено проектну документацію <i>Рішення виконавчого комітету № 25 від 24 лютого 2020 року</i>
Сфера управління <i>Новоборівська селищна рада</i>	Генеральна проектна організація <i>ФОП Барилук С. М.</i>
Характер будівництва <i>Капітальний ремонт приміщення</i>	
Строки будівництва <i>Березень 2020 грудень 2020</i>	Генеральна підрядна організація <i>Тендерна процедура</i>
Джерела фінансування <i>Кошти місцевого бюджету</i>	

Показники об'єкта	Згідно з проектною документацією	Виконано на 1 січня 20__ р.	Профінансовано на 1 січня 20__ р.	Підлягає фінансуванню до кінця будівництва	Завдання за роками			Введення в дію (квартал)
					2020	2021	2022	2020
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Потужність (у відповідних одиницях виміру)								
Вартість основних фондів, тис. гривень -								
Капітальні вкладення, тис. гривень								
Загальна кошторисна вартість, тис. гривень,	2512,403			2512,403	2512,403			4 квартал
у тому числі:								
будівельних робіт	1905,961			1905,961	1905,961			4 квартал
устаткування, меблів та інвентарю -								
інші витрати	606,442			606,442	606,442			4 квартал
Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. гривень:								
державного бюджету х								
місцевого бюджету х								
інших джерел х								

24 лютого 20220 р.

Заступник селищного голови
(посада)

(підпис)

Р.І. Семеній
(ініціали та прізвище)

ТИТУЛ **на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва**

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Селищний голова
(посада)

_____ Г. Л. Рудюк
(підпис) (ініціали та прізвище)

Директор Новоборівського ліцею
ім. Василя Лунька
(посада)

_____ (підпис)

Л. В. Нечипоренко
(ініціали та прізвище)

24 лютого 2020 р.

24 лютого 2020 р.

Найменування та місце-знаходження об'єкта, характер та черга будівництва, назва продукції та одиниці її виміру	Рік початку та закінчення будівництва	Потужність будови об'єкта, що проектується				Прогнозна кошторисна вартість будівництва, тис. гривень		Кількість працівників		Стадії проектування	Вартість проектно-вишукувальних робіт за стадіями проектування, тис. гривень	Вартість робіт з проведення державної експертизи, тис. гривень	Дата прийняття проектної документації замовником	Назва генеральної проектної організації
		загальні вартісні показники, тис. гривень		у натуральних показниках основного виробництва		усього	у тому числі будівельних робіт	досягнута	розрахункова					
		досягнута	розрахункова	досягнута	розрахункова									
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Капітальний ремонт приміщення Новоборівського ліцею ім. Василя Лунька по вул. Шкільна, 5 смт. Нова Борова Хорошівського району Житомирської області	Березень 2020 грудень 2020					2237,236	1696,331			РП	37,500	4,124		ФОП Барилук С.М.

24 лютого 2020 р.

Селищний голова
(посада)

_____ (підпис)

Г. Л. Рудюк
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до Порядку

ТИТУЛ
об'єкта будівництва у 2020 році

ПОГОДЖЕНО

(посада) _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

«__» _____ 20__ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Селищний голова Г. Л. Рудюк
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

24 лютого 2020 р.

Найменування об'єкта та його місцезнаходження <i>Капітальний ремонт приміщення Новоборівського ліцею ім. Василя Луцька по вул. Шкільна, 5 смт. Нова Борова Хорошівського району Житомирської області</i>	Частка державної власності у майні замовника на 20__ р., відсотків
Найменування замовника <i>Новоборівський ліцей імені Василя Луцька</i>	Наявність робочої документації <i>Кошторисна вартість складає –2237,236 тис. грн.; будівельні роботи – 1696,331 тис. грн.; інші витрати – 540,905 тис. грн.</i>
Галузь <i>Середня освіта</i> 85.31	Ким, коли затверджено проектну документацію <i>Рішення виконавчого комітету № 26 від 24 лютого 2020 року</i>
Сфера управління <i>Новоборівська селищна рада</i>	Генеральна проектна організація <i>ФОП Барилук С. М.</i>
Характер будівництва <i>Капітальний ремонт приміщення</i>	
Строки будівництва <i>Березень 2020 грудень 2020</i>	Генеральна підрядна організація <i>Тендерна процедура</i>
Джерела фінансування <i>Кошти місцевого та державного бюджетів</i>	

Показники об'єкта	Згідно з проектною документацією	Виконано на 1 січня 20__ р.	Профінансовано на 1 січня 20__ р.	Підлягає фінансуванню до кінця будівництва	Завдання за роками			Введення в дію (квартал)
					2020	2021	2022	2020
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Потужність (у відповідних одиницях виміру)								
Вартість основних фондів, тис. гривень -								
Капітальні вкладення, тис. гривень								
Загальна кошторисна вартість, тис. гривень,	2237,236			2237,236	2237,236			4 квартал
у тому числі:								
будівельних робіт	1696,331			1696,331	1696,331			4 квартал
устаткування, меблів та інвентарю -								
інші витрати	540,905			540,905	540,905			4 квартал
Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. гривень:								
державного бюджету х								
місцевого бюджету х								
інших джерел х								

24 лютого 20220 р.

Заступник селищного голови
(посада)

(підпис)

Р.І. Семеній
(ініціали та прізвище)

ТИТУЛ

на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Селищний голова
(посада)

(підпис) Г. Л. Рудюк
(ініціали та прізвище)

Директор Новоборівського ліцею
ім. Василя Лунька
(посада)

(підпис) Л. В. Нечипоренко
(ініціали та прізвище)

27 листопада 2020 р.

27 листопада 2020 р.

Найменування та місцезнаходження об'єкта, характер та черга будівництва, назва продукції та одиниці її виміру	Рік початку та закінчення будівництва	Потужність будови об'єкта, що проектується				Прогнозна кошторисна вартість будівництва, тис. гривень		Кількість працівників		Стадії проектування	Вартість проектно-вишукувальних робіт за стадіями проектування, тис. гривень	Вартість робіт з проведення державної експертизи, тис. гривень	Дата прийняття проектної документації замовником	Назва генеральної проектнової організації
		загальні вартісні показники, тис. гривень		у натуральних показниках основного виробництва		усього	у тому числі будівельних робіт	досягнута	розрахункова					
		досягнута	розрахункова	досягнута	розрахункова									
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Капітальний ремонт приміщення Новоборівського ліцею ім. Василя Лунька по вул. Шкільна, 5 смт. Нова Борова Хорошівського району Житомирської області(Коригування)	Листопад 2020 Грудень 2020					2576,056	2007,966			РП	39,450	5,010		ФОП Барилюк С.М.

27 листопада 2020 р.

Селищний голова
(посада)

(підпис)

Г. Л. Рудюк
(ініціали та прізвище)

ТИТУЛ
об'єкта будівництва у 2020 році

ПОГОДЖЕНО

Селищний голова _____ Г. Л. Рудюк
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

27 листопада 2020 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Новоборівського ліцею _____ Л. В. Нечипоренко
ім. Василя Луцька (посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

27 листопада 2020 р.

Найменування об'єкта та його місцезнаходження <i>Капітальний ремонт приміщення Новоборівського ліцею ім. Василя Луцька по вул. Шкільна, 5 смт. Нова Борова Хорошівського району Житомирської області(Коригування)</i>	Частка державної власності у майні замовника на 20__ р., відсотків
Найменування замовника <i>Новоборівський ліцей імені Василя Луцька</i>	Наявність робочої документації <i>Кошторисна вартість складає –2576,056 тис. грн.; будівельні роботи – 2007,966 тис. грн.; інші витрати – 568,090 тис. грн.</i>
Галузь <i>Середня освіта 85.31</i>	Ким, коли затверджено проектну документацію <i>Рішення виконавчого комітету № 10 від 27 листопада 2020 року</i>
Сфера управління <i>Новоборівська селищна рада</i>	Генеральна проектна організація <i>ФОП Барилук С. М.</i>
Характер будівництва <i>Капітальний ремонт приміщення</i>	
Строки будівництва <i>Листопад 2020 - Грудень 2020</i>	
Джерела фінансування <i>Кошти місцевого та держаного бюджетів</i>	Генеральна підрядна організація <i>ТОВ «Тетерів Будпроект»</i>

Показники об'єкта	Згідно з проектною документацією	Виконано на 23 жовтня 2020 р.	Профінансовано на 23 жовтня 2020 р.	Підлягає фінансуванню до кінця будівництва	Завдання за роками			Введення в дію (квартал)
					2020	2021	2022	2020
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Потужність (у відповідних одиницях виміру)								
Вартість основних фондів, тис. гривень -								
Капітальні вкладення, тис. гривень								
Загальна кошторисна вартість, тис. гривень,	2576,056	1630,708	1630,708	945,348	945,348			4 квартал
у тому числі:								
будівельних робіт	2007,966	1287,356	1287,356	755,695	787,790			4 квартал
устаткування, меблів та інвентарю -								
інші витрати	5589,090	343,352	343,352	157,588	157,588			4 квартал
Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. гривень:								
державного бюджету х								
місцевого бюджету х								
інших джерел х								

27 листопада 2020 р.

Селищний голова
(посада)

(підпис)

Г. Л. Рудюк
(ініціали та прізвище)